

Modernisierung und Erweiterung
Mensa "Schlaraffenland" Siegfried-Lenz-Schule Handewitt
H 27

Auflistung: Datum Vergabevorschlag Architekt und Auftragssumme brutto:

Gewerk:	Firma:	Vergabevorschlag des Architekten vom:	ermittelte Auftragssumme brutto:
Erd-, Entw.-, Beton-, Abbr.-, Mauer- Putz-, Gerüstarb.	Molzen Satrup	25.08.2017	137.605,73 €
Zimmer-, Holz-, Trockenbauarb.	Molzen Satrup	25.08.2017	29.372,57 €
Dachdeckungs-, Klempnerarb.	Heiko Oehlert Harrislee	25.08.2017	16.137,29 €
Estricharbeiten	Helmich Flensburg	25.08.2017	5.716,88 €
Fliesen-, Plattenarb.	Thomas Holtorf Weseby	25.08.2017	26.746,67 €
Maler-, Lackier-, Tapezierarb.	Bardtke, Jörl	25.08.2017	9.932,45 €
Bodenbelagarbeiten	Knutzen Wohnen Hürup	25.08.2017	13.990,53 €
Tischler-, Beschlag-, Vergl.-Arb.	Göldner Schafflund	04.10.2017	10.972,99 €
Metallbau-, Verglasungsarb.	Klaus Damm Barkelsby	04.10.2017	64.067,22 €
H/L/S	Müller		263.468,81 €
Elt.-Inst.	Elt.-Riegert Schleswig		54.585,67 €
Blitzschutzarb.	Jepsen Blitzschutz Marne		3.656,87 €
Küchenbauarbeiten	Hase & Co. Osnabrück		165.893,62 €

Flensburg, den 04.10.2018
heinobrodersen architekt
heleneallee 2
24937 flensburg